

NOTA RESUMEN

ASUNTO	Adjudicación del Estudio para la cuantificación de la utilización de CO ₂ en España
FECHA	29 de abril de 2024

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

Presidente	Pedro	Mora	Secretario General (Delegación)	Pedro	Mora
Vicepresidente	Fernando	Rubiera	Líder GT Usos	Soraya	Prieto
Vicepresidenta	Cristina	González	ST	Rosa	Alonso

FALLO DEL COMITÉ – ADJUDICACIÓN DEL ESTUDIO DE PTECO₂

La PTECO₂ convocó, el 11 de marzo de 2024, un concurso público para la elaboración del “Estudio para la cuantificación de la utilización de CO₂ en España”, dentro de la Ayuda parcialmente financiado por la Agencia Estatal de Investigación: Ayuda PTR2022-001388 financiada por MICIU/AEI /10.13039/501100011033.

La convocatoria fue publicada y difundida mediante anuncio en la página web de PTECO₂ y avisos en los perfiles de PTECO₂ en dos redes sociales: X (antes Twitter) y en LinkedIn. Ambos posts incluyeron un enlace a la página web de PTECO₂, para una mayor información.

El plazo para el envío de ofertas estuvo abierto desde el día de la publicación del concurso, el 11 de marzo de 2024, hasta el 17 de abril de 2024 a las 24 horas peninsulares, no admitiéndose ofertas que superaran dicho plazo.

Análisis de las ofertas

Tal y como fue anunciado en la convocatoria, las ofertas debían presentarse por vía telemática. Finalizado el plazo, se recibieron cinco ofertas, a las que se les confirmó la recepción de la documentación (orden alfabético): Eurecat, Fundación CIRCE, Inerco, IQS y Willbö.

Reunido el Comité Evaluador, el 29 de abril de 2024, a las 9:30 horas, se realizó la valoración de méritos de todos los candidatos con el siguiente resultado:

	EURECAT	F. CIRCE	INERCO	IQS	Willbö
Solicitud	SI	SI	SI	SI	SI
Declaración responsable	SI	SI	SI	SI	SI
Acreditación RRHH	SI	SI	SI	SI	SI
Acreditación experiencia	7	7	9	5	8
Propuesta metodológica	7	7	9	5	8
Valoración técnica	14	14	18	10	16
Valoración económica	6	7	8	9	5
Total	20	21	26	19	21

Por tanto, el Comité nombra adjudicataria a la propuesta presentada por Inerco y comenzará los trámites necesarios para que el inicio de los trabajos se realice en los próximos días.

Pedro Mora Peris
Presidente
PTECO₂

Víctor de la Peña O'Shea
Secretario General
PTECO₂